

**RELAÇÃO DAS RUAS**

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE C.B.U.Q EM VIAS PÚBLICAS URBANAS
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA / MG
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE LAMOUNIER E MARILÂNDIA
REFERÊNCIA: SETOP/MG E SINAPI

ÁREA (m²): 14.740,13
DATA: 30/06/2020
ART:
DATA BASE: jun/20

ITEM	NOME DAS RUAS	BAIRRO/DISTRITO	COMPRIMENTO TOTAL - PARA PAVIMENTO (M)	LARGURA (sub leito, base, imprimação) (M)	LARGURA (pintura e capa) (M)	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (pintura e capa) (M²)	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (sub leito, base, imprimação)	DESCONTO DE SARJETA (M)	SARJETA (M)
1	RUA MARIA GARBOCCI	LAMOUNIER	124,40	5,00	4,00	497,60	622,00	0,00	248,80
2	RUA NOVE	BAIRRO DOM ANTONIO	50,00	6,00	5,00	250,00	300,00	0,00	100,00
3	AVENIDA PRINCIPAL (2º TRECHO) , JARDIM MARILÂNDIA	MARILÂNDIA	197,00	6,00	5,00	985,00	1.182,00	0,00	394,00
4	AVENIDA LAVA-PÉS, JARDIM MARILÂNDIA	MARILÂNDIA	193,50	6,00	5,00	967,50	1.161,00	0,00	387,00
5	PRAÇA BEIJA FLOR, JARDIM MARILÂNDIA	MARILÂNDIA	23,67	6,00	5,00	118,35	142,02	0,00	47,34
6	RUA HUM, JARDIM MARILÂNDIA	MARILÂNDIA	125,00	6,00	5,00	625,00	750,00	0,00	250,00
7	TRAVESSA "D", JARDIM MARILÂNDIA	MARILÂNDIA	42,40	5,50	4,50	190,80	233,20	0,00	84,80
8	TRAVESSA "A", JARDIM MARILÂNDIA	MARILÂNDIA	125,00	6,00	5,00	625,00	750,00	0,00	250,00
9	RUA TRÊS , JARDIM MARILÂNDIA	MARILÂNDIA	246,50	6,00	5,00	1.232,50	1.479,00	0,00	493,00
10	RUA ALFA, JARDIM MARILÂNDIA	MARILÂNDIA	223,50	5,50	4,50	1.005,75	1.229,25	0,00	447,00
11	RUA LAMOUNIER GODOFREDO, 1º TRECHO	MARILÂNDIA	84,51	6,00	5,00	422,55	507,06	0,00	169,02
12	RUA LAMOUNIER GODOFREDO, 2º TRECHO	MARILÂNDIA	66,00	5,00	4,00	264,00	330,00	0,00	132,00
13	RUA TENDA NOVA	MARILÂNDIA	45,00	6,00	5,00	225,00	270,00	0,00	90,00
14	AVENIDA DOS ANDRADAS (1º TRECHO)	MARILÂNDIA	46,00	5,00	4,00	184,00	230,00	0,00	92,00
15	RUA PEDRO AMARO	MARILÂNDIA	107,00	5,00	4,00	428,00	535,00	0,00	214,00
16	TRAVESSA JOAQUIM BARBOSA, 1º TRECHO	MARILÂNDIA	45,00	3,00	2,00	90,00	135,00	0,00	90,00
17	TRAVESSA JOAQUIM BARBOSA, 2º TRECHO	MARILÂNDIA	30,00	4,00	3,00	90,00	120,00	0,00	60,00
18	RUA LUIS FRANCINO	BOA VIAGEM	85,00	6,00	5,00	425,00	510,00	0,00	170,00
29	RUA CHICO GARRAFÃO	BOA VIAGEM	111,00	6,08	5,08	563,00	674,00	0,00	222,00
20	RUA BRUNO ALVES FERREIRA	AREÃO	67,00	6,20	5,20	348,40	415,40	0,00	134,00
21	RUA "B" E RUA "C" (ESTREITO)	N SRA GRAÇAS	135,40	VARIADO	VARIADO	718,00	813,00	0,00	270,80
22	RUA "QUATRO" (NEOLÂNDIA)	NEOLÂNDIA	101,00	5,20	4,20	424,20	525,20	0,00	202,00
23	RUA FRANCISCO BARBOSA MALAQUIAS	NOVA ITA	170,00	7,00	6,00	1.020,00	1.190,00	0,00	340,00
24	AVENIDA DOS ANDRADAS (2º TRECHO)	MARILÂNDIA	43,00	4,00	3,00	129,00	172,00	0,00	86,00
25	AVENIDA CENTRAL	MARILÂNDIA	93,00	5,00	4,00	372,00	465,00	0,00	186,00
TOTAIS GERAIS					IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA	12.200,65	14.740,13	0,00	5.159,76

WIRLEY RODRIGUES REIS
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTINA GONDIM RABELO
SUPERINTENDENTE DE OBRAS - FISCAL - RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DAS RUAS