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ANEXO IT
ESPECIFICACOES TECNICAS

1- PROJETOS

1.1) Projeto Arquitetdonico

O projeto deverd ser constituido por: Pegas graficas no formato Al; Relatérios contendo as
premissas de projeto; Especificagbes técnicas; Memoriais descritivos, listas de quantidade e
memdrias de calculo pertinentes.

Apresentados conforme relacdo abaixo:

A) Os produtos graficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versao
2000 ou posterior e apresentados da seguinte forma:

- Apresentagdes parciais na forma de projeto béasico, em papel sulfite, para ajustes e liberagdo
pelo setor de engenharia, para a execucao do projeto executivo;

- A entrega do projeto executivo de arquitetura, deverd esta previamente aprovado pelo 6rgao
competente, setor de engenharia e ou arquitetura do contratante e deverd ser constituida por:
duas copias plotadas em papel sulfite; uma cépia do arquivo eletronico com extensao "dwg" em
"compactdisc" (CD Rom).

B) Os relatdrios, as especificagdes técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as
memorias de célculo pertinentes contendo as premissas de projeto deverdo ser desenvolvidas
por meio dos softwares "WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:

- Duas cépias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;

- Os arquivos eletrénicos com extensao "doc" ou "xIs",em "CD".

Os projetistas deverao efetuar o recolhimento da ART;

1.2) Projeto Estrutural

O projeto executivo de estrutura de concreto, metélica e ou madeira, devera conter todas as
informacdes e detalhes construtivos necessarios para a execugdo completa da obra de acordo
com o padrdo da Contratante e / ou Gerenciadora.

O projeto deverd ser constituido por: Pegas graficas no formato Al; Relatérios contendo as
premissas de projeto; Especificagdes técnicas; Memoriais descritivos, listas de quantitativos e
memorias de calculo pertinentes.

Apresentados conforme relagdo abaixo:

A) Os produtos graficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versao
2000 e apresentados da seguinte forma:

- A entrega do projeto executivo, deverd ser constituida por: duas cépias plotadas em papel
sulfite; uma cépia do arquivo eletrénico com extensdo "dwg" e a respectiva versdo com extensao
"plt", em "compactdisc" (CD Rom).

B) Os relatérios, as especificacdes técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantitativos e as
memorias de calculo pertinentes deverdo ser desenvolvidas por meio dos softwares
"WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:

- Duas cépias completas no formato A 4, em papel sulfite, encadernadas;

- Os arquivos eletrénicos com extensao "doc" ou "xIs", em "CD"

- Todos os projetos deverdo ser entregues conforme padrido exigido pela prefeitura.

- Os projetistas deverdo efetuar o recolhimento da ART;

1.3) Projeto Complementares (Instalacoes Hidraulicas, Elétricas, Telefonicas,
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Planialtimétricos, SPDA e outros)

O projeto deverd ser constituido por: Pegas graficas no formato Al; Relatérios contendo as
premissas de projeto; Especificagbes técnicas; Memoriais descritivos, listas de quantidade e
memorias de célculo pertinentes.

Apresentados conforme relagdo abaixo:

A) Os produtos graficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versdo
2000 ou posterior e apresentados da seguinte forma:

- Apresentagdes parciais na forma de projeto basico, em papel sulfite, para ajustes e liberagao
pelo setor de engenharia, para a execucao do projeto executivo;

- A entrega do projeto executivo, deverd estar previamente aprovado pelo 6rgao competente,
setor de engenharia e ou arquitetura do contratante e devera ser constituida por: duas cépias
plotadas em papel sulfite; uma cépia do arquivo eletronico com extensdo "dwg' em
"compactdisc" (CD Rom).

B) Os relatorios, as especificagdes técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as
memorias de célculo pertinentes contendo as premissas de projeto deverdo ser desenvolvidas
por meio dos softwares "WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:

- Duas cépias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;

- Os arquivos eletronicos com extensdo "doc" ou "xIs",em "CD"

- Todos os projetos deverao ser entregues conforme padrao exigido pela prefeitura.
- Os projetistas deverao efetuar o recolhimento da ART;

14) Projeto Pavimentaciao

O projeto devera ser constituido por: Pecas gréficas no formato Al; Relatérios contendo as
premissas de projeto; Especificagdes técnicas; Memoriais descritivos, listas de quantidade e
memdorias de calculo pertinentes.

Apresentados conforme relagdo abaixo:

A) Os produtos graficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versdo
2000 ou posterior e apresentados da seguinte forma:

- Apresentagdes parciais na forma de projeto basico, em papel sulfite, para ajustes e liberacdo
pelo setor de engenharia, para a execucgdo do projeto executivo;

- A entrega do projeto executivo, deverd esta previamente aprovado pelo(s) 6rgdo(s)
competente(s), setor de engenharia e ou arquitetura do contratante e devera ser constituida por:
duas copias plotadas em papel sulfite; uma cépia do arquivo eletronico com extensdo "dwg" em
"compactdisc" (CD Rom).

B) Os relatérios, as especificacdes técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as
memorias de calculo pertinentes contendo as premissas de projeto deverdo ser desenvolvidas
por meio dos softwares "WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:

- Duas cépias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;

- Os arquivos eletrénicos com extensao "doc" ou "xIs",em "CD".

- Todos os projetos deverdo ser entregues conforme padrio exigido pela prefeitura.
- Os projetistas deverdo efetuar o recolhimento da ART;

1.5) Projeto Drenagem
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O projeto deverd ser constituido por: Pegas graficas no formato Al; Relatérios contendo as
premissas de projeto; Especificagbes técnicas; Memoriais descritivos, listas de quantidade e
memdrias de calculo pertinentes.

Apresentados conforme relagdo abaixo:

A) Os produtos graficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versdo
2000 ou posterior e apresentados da seguinte forma:

- Apresentagdes parciais na forma de projeto basico, em papel sulfite, para ajustes e liberagdo
pelo setor de engenharia, para a execucdo do projeto executivo;

- A entrega do projeto executivo, deverd esta previamente aprovado pelo(s) 6rgao(s)
competente(s), setor de engenharia e ou arquitetura do contratante e devera ser constituida por:
duas copias plotadas em papel sulfite; uma cépia do arquivo eletronico com extensao "dwg" em
"compactdisc" (CD Rom).

B) Os relatérios, as especifica¢bes técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as
memorias de calculo pertinentes contendo as premissas de projeto deverdo ser desenvolvidas
por meio dos softwares "WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:

- Duas copias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;

- Os arquivos eletrénicos com extensdo "doc" ou "xIs",em "CD"

- Todos os projetos deverdo ser entregues conforme padrio exigido pela prefeitura.
- Os projetistas deverido efetuar o recolhimento da ART;

1.6) Projeto Urbanistico

O projeto devera ser constituido por: Pegas graficas no formato Al; Relatérios contendo as
premissas de projeto; Especificacbes técnicas; Memoriais descritivos, listas de quantidade e
memorias de célculo pertinentes.

Apresentados conforme relagdo abaixo:

A) Os produtos graficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versao
2000 ou posterior e apresentados da seguinte forma:

- Apresentagdes parciais na forma de projeto basico, em papel sulfite, para ajustes e liberagdo
pelo setor de engenharia, para a execucao do projeto executivo;

- A entrega do projeto executivo, deverd esta previamente aprovado pelo(s) 6rgdo(s)
competente(s), setor de engenharia e ou arquitetura do contratante e devera ser constituida por:
duas copias plotadas em papel sulfite; uma cépia do arquivo eletrénico com extensdo "dwg" em
"compactdisc" (CD Rom).

B) Os relatdrios, as especificagdes técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as
memorias de calculo pertinentes contendo as premissas de projeto deverdo ser desenvolvidas
por meio dos softwares "WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:

- Duas cépias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;

- Os arquivos eletronicos com extensdo "doc" ou "xIs",em "CD"

- Todos os projetos deverao ser entregues conforme padrdo exigido pela prefeitura.
- Os projetistas deverdo efetuar o recolhimento da ART;

1) Orcamento, Planejamento e Controladoria

A empresa deverd elaborar os orcamentos, cronogramas fisico-financeiro, o
gerenciamento/ fiscalizagdo das obras em sistema proprio e integrado conforme descrito abaixo:
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2.1) Orcamento
Desenvolvimento e elaboragdo de levantamento de quantitativo (auto CAD), planilha

orcamentdria com custos da regido ou conforme exigéncia do érgdo, composicdes de custos,
curva ABC de insumos, curva ABC de servicos e planilha de célculo de mdo de obra indireta e
equipamentos de protegdo individual.
Levantamento de quantitativo;
- Planilha Or¢amentaria;
- Composicoes de custos;
- Curva ABC de insumos;
- Curva ABC de servigos;
- Planilha de cdlculo de mao obra indireta;
-Planilha de calculo de equipamentos de protecao individual.
Toda documentacdo serd entregue em formatos .xIs (MS-Excel) e em formato .pdf (Adobe
Acrobat Reader), bem como relatérios, planilhas, graficos e demais documentos emitidos.

2.2) Cronograma Fisico e Financeiro

Desenvolvimento e elaboracdo de cronograma fisico e financeiro do empreendimento, contendo
a evolucdo mensal e/ou periédica, com previsdo das atividades a seremexecutadas, além da
previsdo financeiras de gastos.

- Cronograma fisico;

- Histograma da obra;

- Cronograma financeiro.

Toda documentacdo serd entregue em formatos .xls (MS-Excel) e em formato .pdf(Adobe
Acrobat Reader), bem como relatérios, planilhas, graficos e demais documentos emitidos.

2.3) Gerenciamento e acompanhamento de obra

Compreende em acompanhar mensalmente todo o desenvolvimento fisico e financeiro da obra,
com a geracado de relatérios gerenciais de custos de materiais, mao de obra, gestdo de estoque,
apropriacdo dos custos detalhados do empreendimento e plano de acdo em conjunto com a
equipe da obra.

- Relatoérios de controle;

- Relatérios de custos de materiais e mao de obra;

- Analise de composig¢oes;

- Acompanhamento de desembolso;

- Acompanhamento e gerenciamento de cronograma fisico e financeiro;

- Gestao de estoque da obra;

- Elaboracgao de plano de agao;

Toda documentacdo serd entregue em formatos .xIs (MS-Excel) e em formato .pdf (Adobe
Acrobat Reader), bem como relatérios, planilhas, graficos e demais documentos.

Prefeitura Municipal de Itapecerica, 21 de dezembro de 2020.
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Guilherme Oliveira

Secretario Municipal de Obras e Transportes



