



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517  
35550-000 – Itapecerica- MG

## TERMO DE REFERÊNCIA

### À DIRETORIA DE COMPRAS/LICITAÇÕES


Solicito a retificação das Planilhas de Preços Referencial da Construção de Muro da Escola Municipal Cônego Cesário, Construção de Muro na Unidade Básica de Saúde do Bairro Ingás, Construção de Coreto no Distrito de Marilândia e Memorial Descritivo de Construção de Coreto no Distrito de Marilândia.

#### 1. RETIFICAÇÕES

- 1.1. Planilha de Preços Referencial da Construção de Muro da Escola Municipal Cônego Cesário:
  - 1.1.1. Ausência do item “2.1. Escavação manual de solo”, este é essencial para o início da execução da fundação do muro.
- 1.2. Planilha de Preços Referencial da Construção de Muro na Unidade Básica de Saúde do Bairro Ingás:
  - 1.2.1. Ausência do item “2.1. Escavação manual de solo”, este é essencial para o início da execução da fundação do muro.
- 1.3. Planilha de Preços Referencial da Construção de Coreto no Distrito de Marilândia:
  - 1.3.1. Erro no quantitativo do item “2.3. Armação de aço (fundação)”, o cálculo foi equivocado dando valores muito inferiores, impossibilitando sua execução.
  - 1.3.2. Erro no quantitativo do item “4.2. Armação de aço (pilares)”, o cálculo foi equivocado dando valores muito inferiores, impossibilitando sua execução.
  - 1.3.3. Erro no quantitativo do item “8.1. Pintura Tinta Látex Acrílica” erro no levantamento da área para a pintura.
  - 1.3.4. Ausência do item “8.2 Pintura Textura” deve ser compatível com o pedido no projeto base do SETOP (Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas)
  - 1.3.5. Ausência do item “8.3 Pintura esmalte” para a pintura do corrimão.
- 1.4. Memorial Descritivo de Construção de Coreto no Distrito de Marilândia:
  - 1.4.1. Erro na descrição do item “4.2 Piso cerâmico”, o piso pedido no projeto é cerâmico e não piso cariri como mencionado.
  - 1.4.2. Erro na descrição do item “5.1 Pintura”, não há utilização de massa na aplicação das tintas, por ser um ambiente externo.

Em razão das alterações a data do certame passará para o dia 15/09/2015, nos mesmos horários.

Prefeitura Municipal de Itapecerica, 25 de agosto de 2015.

  
Sérgio Augusto Lobo  
Engenheiro Civil CREA-MG 160472/D  
Secretário Municipal de Obras e Transportes