



RELAÇÃO DAS RUAS

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE C.B.U.Q EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA / MG

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE LAMOUNIER E MARILÂNDIA

REFERÊNCIA: SETOP/MG E SINAPI

DATA: 05/10/2020

ITEM	IMPLANTAÇÃO - RECAPEAMENTO	NOME DAS RUAS	BAIRRO/DISTRITO	COMPRIMENTO TOTAL PARA PAVIMENTO (M)	LARGURA (sub leito, base, imprimação) (M)	LARGURA (pintura e capa) (M)	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (pintura e capa) (M ²)	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (sub leito, base, imprimação)	DESCONTO DE SARJETA (M)	SARJETA (M)
1	IMPLANTAÇÃO	RUA JOSEFINO FERREIRA DA COSTA	INGÁS	20,00	8,00	7,00	140,00	160,00	5,60	34,40
2	IMPLANTAÇÃO	RUA ANTÔNIO FERREIRA LIMA	BOA VIAGEM	VARIADA	VARIADA	VARIADA	342,37	420,04	0,00	130,34
3	IMPLANTAÇÃO	RUA QUATRO (PRÓXIMO AO CEMITÉRIO)	LAMOUNIER	66,00	7,00	6,00	396,00	462,00	0,00	132,00
4	IMPLANTAÇÃO	RUA BENTO DUARTE	LAMOUNIER	20,00	8,00	7,00	140,00	160,00	0,00	40,00
5	IMPLANTAÇÃO	RUA AMÉRICO VESPÚCIO	MARILÂNDIA	203,00	7,00	6,00	1.218,00	1.421,00	0,00	406,00
6	IMPLANTAÇÃO	DULCE MORAIS MALAQUIAS	MAGNÓLIA	79,00	6,80	5,80	458,20	537,20	0,00	158,00
TOTAIS GERAIS					IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA		2.694,57	3.160,24	5,60	900,74
7	RECAPEAMENTO	RUA CHICO GARRAFÃO	BOA VIAGEM	253,00	VARIADA	VARIADA	1.227,28	1.430,68	0,00	506,00
8	RECAPEAMENTO	RUA NOVO ESPAÇO	BOM JESUS	262,32	VARIADA	VARIADA	2.445,91	2.708,23	0,00	524,64
9	RECAPEAMENTO	RUA TAVICO ARAÚJO	NOSSA SRª GRAÇAS	60,00	7,00	6,00	360,00	420,00	0,00	120,00
TOTAIS GERAIS					RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		4.033,19	4.558,91	0,00	1.150,64

CRISTINA GONDIM RABELO
SUPERINTENDENTE DE OBRAS - FISCAL - RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DAS RUAS