



OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE C.B.U.O EM VIAS PÚBLICAS URBANAS  
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPACERICA / MG  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE LAMOUNIER E MARILÂNDIA  
REFERÊNCIA: SETOP/IMG E SINAPI

DATA: 05/10/2020

### RELAÇÃO DAS RUAS

ITEM	IMPLANTAÇÃO - RECAPEAMENTO	NOME DAS RUAS	BAIRRO/DISTRITO	COMPRIMENTO TOTAL PARA PAVIMENTO (M)	LARGURA (sub leito, base, imprimação) (M)	LARGURA (pintura e capa) (M)	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (pintura e capa) (M²)	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (sub leito, base, imprimação)	DESCONTO DE SARJETA (M)	SARJETA (M)	
1	IMPLANTAÇÃO	RUA JOSEFINO FERREIRA DA COSTA	INGÁS	20,00	8,00	7,00	140,00	160,00	5,60	34,40	
2	IMPLANTAÇÃO	RUA ANTONIO FERREIRA LIMA	BOA VIAGEM	VARIADA	VARIADA	VARIADA	342,37	420,04	0,00	130,34	
3	IMPLANTAÇÃO	RUA QUATRO (PRÓXIMO AO CEMITÉRIO)	LAMOUNIER	66,00	7,00	6,00	396,00	462,00	0,00	132,00	
4	IMPLANTAÇÃO	RUA BENTO DUARTE	LAMOUNIER	20,00	8,00	7,00	140,00	160,00	0,00	40,00	
5	IMPLANTAÇÃO	RUA AMÉRICO VESPÚCIO	MARILÂNDIA	203,00	7,00	6,00	1.218,00	1.421,00	0,00	406,00	
6	IMPLANTAÇÃO	DULCE MORAIS MALAQUIAS	MANGÜLIA	79,00	6,80	5,80	458,20	537,20	0,00	158,00	
<b>TOTAIS GERAIS</b>							<b>IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA</b>	<b>2.694,57</b>	<b>3.160,24</b>	<b>5,60</b>	<b>900,74</b>
7	RECAPEAMENTO	RUA CHICO GARRAFO	BOA VIAGEM	253,00	VARIADA	VARIADA	1.227,28	1.430,68	0,00	506,00	
8	RECAPEAMENTO	RUA NOVO ESPAÇO	BOA JESUS	262,32	VARIADA	VARIADA	2.445,91	2.708,23	0,00	524,64	
9	RECAPEAMENTO	RUA TAVICO ARAÚJO	NOSSA SRA <sup>ª</sup> GRAÇAS	60,00	7,00	6,00	360,00	420,00	0,00	120,00	
<b>TOTAIS GERAIS</b>							<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>	<b>4.033,19</b>	<b>4.558,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,64</b>

CRISTINA GONDIM RABELO  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS - FISCAL - RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DAS RUAS