
 

Obra CONSTRUÇÃO DE PONTE NO BAIRRO ALTO ALEGRE B.D.I. DATA Encargos Sociais

Local AV. AUGUSTO SEVERO RIBEIRO - ALTO ALEGRE- ITAPECERICA - MG

Bancos

SINAPI - 02/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2023 - Minas Gerais ORSE - 

11/2022 - Sergipe SETOP - 10/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 12/2022 - 

Minas Gerais

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 1.1 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 36,00
 =  3 HORAS/SEMANA  * 12/SEMANAS = 36 HORAS

 1.2 
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00

 =  PERIODO INTEGRAL DA OBRA

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 4,50  = 3 M X 1,5 M = 4,5 M2

 2.2 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 34,00
 = 17 m x 2 lados = 34 m

 2.3 
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO

un 18,00
 = LOCAÇÃO DO CENTROIDE DOS PILARES - TOTAL DE 18 PONTOS

 2.4 

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 

(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 

EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

mês 3,00

 = LOCAÇÃO DE CONTAINER POR 3 MESES

 2.5 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES 3,00  = 3 MESES

 2.6 
CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

un 10,00
 = 10 UNIDADES

 2.7 

FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA, 

EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 

FORNECIMENTO

m 30,00

 = 15 M X 2 LADOS

 2.8 

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA

m² 13,60  = 2 PLACAS DE DESVIO ( ESQUERDA / DIREITA) = 1,00 m x 0,80 m x 2 placas 

= 1,60 m²

2 PLACAS DE OBRA A 150 m = 1,50 m x 2,00 m x 2 Placas = 6 m²

2 PLACAS DE OBRA A 50  = 1,50 m x 2,00 m x 2 Placas = 6 m²

 3 EQUIPAMENTOS

 3.1 
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 240,00  = 30 dias x 8 horas=240							

 3.2 
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 480,00
 = 30 x 16 horas=480							

 3.3 

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø 

ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2”, HM/Q = 2 MCA / 38,8 

M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 240,00
 = 30 dias x 8 horas=240							

 3.4 

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø 

ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2”, HM/Q = 2 MCA / 38,8 

M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 480,00

 = 30 x 16 horas=480	

20,92

%
29/05/2023

MEMORIA DE CALCULO

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.
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 4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 4.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

m³ 54,00

 = ALAS = 10 M + 4M +4M= C=18 M X L=1,0 M X A=1,5M = 27 M3 X 2 LADOS = 

54 M3	

 4.2 

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. 

AF_08/2020

m² 144,00

 = ALAS = 10 M + 4M +4M= C=18 M X A=4,00 M = 72 M2 X 2 LADOS = 144 M2	

 4.3 

ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA m³ 209,00  = ALAS = 9 M + 4M +4M= C=17 M X A=3,5M X 1M = 59,5 M3 X 2 LADOS = 119 

M3

GABIÃO = C= 15 m x L= 1m X A= 3 M= 45 M3 X 2 LADOS = 90 M3

TOTAL GERAL 119 M3 + 90 M3 = 209 M3 	

 4.4 
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 100,00
 = L = 10 M  X C= 10 M = 100 M2

 4.5 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 360,00  = L = 9 M X C = 10 M = 90 M2 X A=4M = 360 M3

 4.6 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 

DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3xK

M

360,00
 = L = 9 M X C = 10 M = 90 M2 X A=4M = 360 M3

 5 FUNDAÇÃO

 5.1 ESTACAS

 5.1.1 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=25MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 

DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

M 380,00

 = 38 estacas de 10 m = 380 m

 5.1.2 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO 

HÉLICE CONTÍNUA DMT ATÉ 50 KM

un 1,00
 = 1 UNIDADE

 5.1.3 
SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES 

PROFUNDAS

m³ 36,60  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

VIDE PRANCHA - EST-CA-FUND-01-04

 5.1.4 
(AÇO COMPLEMENTAR DA ARMAÇÃO DAS ESTACAS) CORTE E DOBRA DE 

AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

KG 224,24  = AÇO PAGO NA COMPOSIÇÃO DO INTEM 5.1.1 - 935,30 Kg

AÇO PARA COMPLEMENTAR ARMADURA MINIMA  - 224,34 Kg

 5.2 BLOCOS DE COROAMENTO

 5.2.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 25,05  = Blocos 1 estaca

0,80x0,80x0,85 x 8 blocos = 4,35 m³

Blocos 3 estacas

2,30 m² x 0,90 m x 10 blocos = 20,70 m³

 5.2.2 

APILOAMENTO COM MACO DE 30KG m² 28,12  = Blocos 1 estaca

0,80x0,80 x 8 blocos = 5,12 m³

Blocos 3 estacas

2,30 m² x  10 blocos = 23,00 m²

 5.2.3 

LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE m³ 1,41  = Blocos 1 estaca

0,80x0,80x0,05 x 8 blocos = 0,256 m³

Blocos 3 estacas

2,30 m² x 0,05 m x 10 blocos = 1,15 m³

 5.2.4 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 1703,67  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

VIDE PRANCHA - EST-CA-FUND-01-04
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 5.2.5 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(FUNDAÇÃO)

m³ 23,64
 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

VIDE PRANCHA - EST-CA-FUND-01-04

 6 APARELHO DE APOIO

 6.1 PILARES - CA

 6.1.1 
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 129,39  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

VIDE PRANCHA - EST-CA-PL-02-04

 6.1.2 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 1414,25  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

VIDE PRANCHA - EST-CA-PL-02-04

 6.1.3 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(FUNDAÇÃO)

m³ 15,07
 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

VIDE PRANCHA - EST-CA-PL-02-04

 6.2 VIGAS - CA

 6.2.1 
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 88,96  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

VIDE PRANCHA - EST-CA-VG-03-04

 6.2.2 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 1156,60  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

VIDE PRANCHA - EST-CA-VG-03-04

 6.2.3 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ACABAMENTO

m³ 20,64
 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

VIDE PRANCHA - EST-CA-VG-03-04

 6.3 CORTINA DE CONCRETO ARMADO

 6.3.1 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 

DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m² 122,53
 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

VIDE PRANCHA - EST-CA-TAB-04-04

 6.3.2 
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

m³ 24,93  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

VIDE PRANCHA - EST-CA-TAB-04-04

 6.3.3 
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 830,10  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

VIDE PRANCHA - EST-CA-TAB-04-04

 6.3.4 
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 102,20  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

VIDE PRANCHA - EST-CA-TAB-04-04

 7 TABULEIRO

 7.1 LONGARINAS

 7.1.1 

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2386,60

 = CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA 

VIDE PRANCHA - EST-MET-01-01

 7.1.2 
PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 KG 147,31  = CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA 

VIDE PRANCHA - EST-MET-01-01

 7.1.3 
Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 4" x 3/8" (14,57 kg/m) kg kg 94,48  = CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA 

VIDE PRANCHA - EST-MET-01-01

 7.2 MESA

 7.2.1 
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-

DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 180,00  = 45 ESCORAS X H=4 M = 180M							

 7.2.2 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 57,74  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

VIDE PRANCHA - EST-CA-TAB-04-04
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 7.2.3 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 969,25  = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

VIDE PRANCHA - EST-CA-TAB-04-04

 7.2.4 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ACABAMENTO

m³ 10,82
 = CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

VIDE PRANCHA - EST-CA-TAB-04-04

 8 MURO DE GABIÃO

 8.1 

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 

GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA 

MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M – FORNECIMENTO E 

EXECUÇÃO. AF_12/2015

m³ 109,00  = C= 15 M X A=1M X L=1,5 M = 22,5 M3 X 2 LADOS = 45 M3

C= 15 M X A= 2M X L= 1 M = 30 M3 X 2 LADOS = 60 M3

C= 15 M X A= 3M X L 0,5 M= 22,5 M X 2 LADOS = 45 M3

GERAL TOTAL = 150 M3

 8.2 

PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA 

DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

m² 125,00

 = 20 M2 + 50 M2 + 15 M2 + 15 M2 + 10 M2 = 110 M2

 9 DRENAGEM PLUVIAL

 9.1 
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

U 4,00  = CONFORME PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

VIDE PRANCHA -DRE-PLUV-01-01

 9.2 

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(80X80X140CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 2,00

 = CONFORME PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

VIDE PRANCHA -DRE-PLUV-01-01

 9.3 

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m 28,37
 = CONFORME PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

VIDE PRANCHA -DRE-PLUV-01-01

 9.4 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,5M

m³ 31,12  = CONFORME PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

VIDE PRANCHA -DRE-PLUV-01-01

 9.5 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m² 21,93  = 5,25 m + 7,65 m + 5,17 m + 6,30 m = 24,37 m x 0,90 m = 21,933 m²

 9.6 
CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO

m³ 1,10  = 5,25 m + 7,65 m + 5,17 m + 6,30 m = 24,37 m x 0,90 m = 21,933 m² * 0,05 m = 

1,10 m³

 9.7 
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA 

VIBRATÓRIA

m³ 27,71  = CONFORME PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

VIDE PRANCHA -DRE-PLUV-01-01

 10 SERVIÇOS FINAIS

 10.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 60,00  = 12 X 5 M = 60 M2

 10.2 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2”, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 

3/4”, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 12,10

 = 6,05 m x 2 lados = 12,1 m

 10.3 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 1,00  = 1 unidade

_______________________________________________________________

Deibson Dianini de Oliveira

Responsável Técnico

CREA/MG 177.789/D
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