

PLANTA BAIXA



PLANTA COBERTURA



FACHADA PRINCIPAL (1)



CORTE A-A



CORTE C-C



FACHADA POSTERIOR (2)



CORTE B-B



PLANTA DE SITUAÇÃO

OBSERVAÇÕES E CARIMBOS

QUADRO DE ESQUADRIA

MATERIAL	NOMENCLATURA	DIMENSÕES LARG.	ALT.	PEIT.	QUANT.	TIPO	VIDRO TIPO	ESP.	OBSERVAÇÕES
ALUMÍNIO	J100	70	100	100	03	MAXIM-AR	SEMI-MINERAL	4mm	PINTURA ELETROSTÁTICA
	J120	120	100	100	03	CORRER	LISO	4mm	
FERRO	PF90	90	200	-	01	GIRATÓRIA	-	-	GRADIL EM CHAPA
MADEIRA	P820	80	200	-	01	ENGENHEIRA	-	-	PINT. ESMALTE SINTÉTICA
	P820	80	200	-	02	ENGENHEIRA	-	-	PINT. ESMALTE SINTÉTICA
	P820	80	200	-	03	ENGENHEIRA	-	-	PINT. ESMALTE SINTÉTICA
VIDRO	J01	200	200	-	03	CORRER	TEMPERADO	8mm	PINTURA EM ALUMÍNIO
	J02	200	100	100	01	FIXO	TEMPERADO	8mm	PINTURA EM ALUMÍNIO
	J03	100	100	100	01	FIXO	TEMPERADO	8mm	PINTURA EM ALUMÍNIO

LEGENDA

PAREDES

1	PINTURA ACRÍLICA BRANCA
2	[illegible]
3	PINTURA ACRÍLICA VERDE, REF.: SUVINIL "GARRA VERDE" - COR 0,5 [illegible]
4	
5	

PISOS

1	CIMENTADO
2	[illegible]

TETOS

1	LAJE, PINTURA ACRÍLICA BRANCA
2	FORRO DE GESSO, PINTURA ACRÍLICA BRANCA

NOTAS (NT)

1	[illegible]
2	[illegible]
3	[illegible]
4	[illegible]

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

PROGRAMA REDE FARMÁCIA DE MINAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO PADRÃO:
LUÍS FERNANDO DE ALVARENGA MOREIRA — CREA-MG: 72.539/D
LUIS.MOREIRA@SAUDE.MG.GOV.BR

MUNICÍPIO NONONONONONONONON

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO:
NONONONONONONONONONONONONONON — CREA-MG: XX.XXX/D

REDE FARMÁCIA DE MINAS

SITUAÇÃO, PLANTA, COBERTURA, FACHADA FRONTAL E POSTERIOR, CORTE AA E BB E CC (CX. D'ÁGUA)

ARQUITETURA

01/04

DATA: [illegible] ESCALA INDICADA

ARQUIVO: REDE_FARMACIA_DE_MINAS_01_ARQUITETURA.DWG